



Łódź, dnia 28.09.2018 r.

Nr postępowania: 3/MK/2018

## MODYFIKACJA SIWZ

W oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści SIWZ:

1/ pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„ 12.1.Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:*

*Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, Pl. Lecha Kaczyńskiego 1 Nr postępowania: 3/MK/2018 Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA Nie otwierać przed dniem 12.10.2018 r. do godz. 10:00*

2/ pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„12.2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Lecha Kaczyńskiego 1, 90-312 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 12.10.2018 r. do godz. 9:30.**”*

3/ pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„12.5.Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Lecha Kaczyńskiego 1, pokój nr 20 w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10:00.”*

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z-CADYREKTORA  
MUZEUM KINEMATOGRAFII  
W ŁÓDZI

  
Magdalena Poniatowska-Maciaszek