

Łódź, dnia 02 kwietnia 2019 roku

Nr postępowania: 1/MK/2019

WYKONAWCY

## MODYFIKACJA SIWZ

W oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji w treści SIWZ:

1/ pkt 12.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„12.1 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:*

*Muzeum Kinematografii w Łodzi, 90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 1,*

*Nr postępowania: 1/MK/2019 Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dla Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA. Nie otwierać przed dniem **08.04.2019 r. do godz. 14:00.**”*

2/ pkt 12.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„12.2 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Muzeum Kinematografii w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź, I piętro, w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 08.04.2019 r. do godz. 13:30.**”*

3/ pkt 12.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

*„12.5 Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Kinematografii w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 1, pokój nr 20 w dniu **08.04.2019 r. o godz. 14:00.**”*

Treść powyższej modyfikacji powoduje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższą modyfikację oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: <http://kinomuzeum.pl/?p=47290>

**Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.**

DYREKTOR  
MUZEUM KINEMATOGRAFII  
w ŁODZI  
  
Marzena Bomanowska